



ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE: 1/2025- Servicios y suministros necesarios para desarrollo de proyecto promovido por el GDR Sierra de Segura "Paso a paso: 20 rutas por la Sierra de Segura".

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: MENOR

TIPO DE CONTRATO: Servicios y suministros.

OBJETO DEL CONTRATO: Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, con C.I.F. G-23329576, y domicilio social en Calle Mayor, s/n de Orcera, esta entidad va a contratar el servicio que se detalla a continuación, de conformidad con el Informe Justificativo de Necesidades y en uso de las facultades que los Estatutos de la Asociación para el Desarrollo de la Sierra de Segura atribuyen a esta Presidencia.

ACUERDO

Iniciar el expediente relativo a la contratación de Servicios y suministros necesarios para el desarrollo del Proyecto Propio, "Paso a paso: 20 rutas por la Sierra de Segura", promovido por el GDR Sierra de Segura, financiado por la Unión Europea (90%) a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Junta de Andalucía (10%). Estrategias de Desarrollo Local Leader, en el marco de la submedida 19.2. del PDR-A 2014-2020, para solicitantes que son Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.

OBJETIVOS DEL CONTRATO

Los suministros a presupuestar son los especificados a continuación:

Concepto:

-7000 Uds. Diseño, maquetación, producción, manipulado y transporte de 7000 guías de 20 rutas por la Sierra de Segura.

Estas 7.000 guías, constarán de:

-Un mapa desplegable de máximo abierto de 600x420mm y cerrado de 100x210mm, impreso a todo color y en papel reciclado.

-Fichas y dípticos de tamaño 100x210mm de cada una de las rutas, con papel reciclado y a todo color.

16 fichas por ambas caras (tamaño 100x210mm) y 4 dípticos (tamaño 100x210 mm una vez plegados).

-Dicha Guía constará de embalaje o funda con cordón.

-Dentro de la Guía se hará mención explícita para concienciar sobre el Uso de los Recursos naturales y patrimoniales de la Comarca de manera que se contribuya a la conservación del Medio Ambiente y la lucha contra el Cambio Climático.

-Las Guías deberán ser adaptadas en formato PDF para la web y códigos QR



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura. C/ Mayor, sn, 23370 Orcera, Jaén.
Teléfono: 953482131 - Correo electrónico: adr@sierradesegura.com - Web: www.sierradesegura.com



***IMPORTANTE: Este presupuesto incluye la entrega de los materiales en la sede de la ADRSS (Orcera, Jaén). Estos materiales estarán disponibles y entregados conforme a las necesidades y fechas que, en cada caso, se indicarán desde la ADR Sierra de Segura, de manera que se adapten a las necesidades del proyecto para el cual han sido solicitados.**

Descripción y Objetivos principales del proyecto:

Proyecto para la puesta en valor y promoción del patrimonio rural (turístico, cultural, natural, etnográfico) como apoyo a los sectores productivos y a la diversificación de la economía. Un proyecto de este tipo también contribuye a la vertebración del territorio y a mostrar los recursos de la Comarca en su conjunto.

El proyecto tiene como objetivo dar a conocer 20 senderos dentro del ámbito de actuación del GDR. Se trata, por tanto, de promocionar y poner en valor estos recursos (ya que, en muchos casos, la información sobre los mismos está desactualizada y no adaptada a los nuevos medios de difusión y promoción), por lo que es primordial darlos a conocer y facilitar su uso a la población de la comarca y, claro está, a las personas que nos visitan.

CONTENIDOS DEL SERVICIO:

-7000 Uds. Diseño, maquetación, producción, manipulado y transporte de 7000 guías de 20 rutas por la Sierra de Segura.

Estas 7.000 guías, constarán de:

-Un mapa desplegable de máximo abierto de 600x420mm y cerrado de 100x210mm, impreso a todo color y en papel reciclado.

-Fichas y dípticos de tamaño 100x210mm de cada una de las rutas, con papel reciclado y a todo color.

16 fichas por ambas caras (tamaño 100x210mm) y 4 dípticos (tamaño 100x210 mm una vez plegados).

-Dicha Guía constará de embalaje o funda con cordón.

-Dentro de la Guía se hará mención explícita para concienciar sobre el Uso de los Recursos naturales y patrimoniales de la Comarca de manera que se contribuya a la conservación del Medio Ambiente y la lucha contra el Cambio Climático.

-Las Guías deberán ser adaptadas en formato PDF para la web y códigos QR



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura. C/ Mayor, sn, 23370 Orcera, Jaén.
Teléfono: 953482131 - Correo electrónico: adr@sierradesegura.com - Web: www.sierradesegura.com



***IMPORTANTE:** Este presupuesto incluye la entrega de los materiales en la sede de la ADRSS (Orcera, Jaén.) Estos materiales estarán disponibles y entregados conforme a las necesidades y fechas que, en cada caso, se indicarán desde la ADR Sierra de Segura, de manera que se adapten a las necesidades del proyecto para el cual han sido solicitados. En todo caso, la empresa se compromete a facilitar el servicio/ materiales, a lo largo del desarrollo del proyecto, según las necesidades surgidas durante el mismo y facilitando el desarrollo adecuado de las actividades previstas.

- Fecha máxima prevista de entrega de materiales: **Hasta el 25 de Marzo de 2025** (plazo máximo previsto, sujeto a circunstancias de desarrollo del proyecto).

*** En todo caso, se atenderá a lo descrito en el párrafo anterior (Contenidos del servicio)**

• **Mantener y respetar las fechas, que se establezcan para la prestación del servicio.**

Valor estimado del contrato (IVA incluido): 17.934,62 Euros. IVA incluido. (Gastos totales)

Sujeto a regulación armonizada: NO

Procedimiento de licitación: CONTRATO MENOR

Criterios objetivos para la adjudicación del contrato EL VALOR ECONÓMICO

Condiciones especiales de ejecución: NO SE ESTABLECEN

Plazo de ejecución previsto: Hasta el 25 de Marzo de 2025 (plazo máximo previsto, sujeto a circunstancias de desarrollo del proyecto). En todo caso, se atenderá a lo descrito en el párrafo anterior (Contenidos del servicio)

Justificación de no dividir en lotes (en su caso): NO EXISTEN LOTES

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La adjudicación del contrato se hará por contrato menor. Se solicitarán tres presupuestos y se aceptará el presupuesto que suponga mejor relación calidad-precio.

RESUELVO,

En el ejercicio de las facultades que ostento en materia de contratación autorizo el inicio del expediente de gasto con objeto de que sea adjudicado de conformidad con lo indicado, y en consecuencia dispongo que se proceda a recabar los presupuestos necesarios.

En Orcera, a 29 de Enero de 2025.

Fdo. Virtudes Puertas Soria

Presidenta GDR Sierra de Segura.



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura. C/ Mayor, sn, 23370 Orcera, Jaén.
Teléfono: 953482131 - Correo electrónico: adr@sierradesegura.com - Web: www.sierradesegura.com



INFORME MODERACIÓN DE COSTES.

Con fecha 28 y 29 de enero de 2025, respectivamente, se emiten informe de necesidad de medios y acuerdo de inicio del expediente nº 1/2025 para la contratación de Servicios y suministros necesarios para el desarrollo del Proyecto Propio "Paso a paso: 20 rutas por la Sierra de Segura".

Con fecha 30 de enero de 2025 se solicitan tres ofertas para la ejecución del servicio indicado.

Se han recibido las siguientes ofertas:

- Álvaro Garrido Martínez, NIF: 26251055M, por importe de **16.492,30€** (base imponible 13.630,00€ e IVA 21%: 2.862,30€)
- Gráficas La Paz, CIF: B-23256845, por importe de **17.242,50€** (base imponible 14.250,00€ e IVA 21%: 2.992,50€)
- Francisco J. Heredia Parejas, CIF: 26041279N, por importe de **18.125,80€** (base imponible 14.980,00€ e IVA 21% 3.145,80€)

Una vez analizadas las ofertas recibidas se **RESUELVE** contratar el servicio a Álvaro Garrido Martínez, por ser la oferta económicamente más ventajosa.

En Orcera a 7 de febrero de 2025

LA PRESIDENTA.

Fdo.: Virtudes Puertas Soria





INFORME JUSTIFICATIVO DE NO FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se emite el siguiente informe en relación al contrato nº 1/2025 para la contratación de Servicios y suministros necesarios para el desarrollo del Proyecto Propio "Paso a paso: 20 rutas por la Sierra de Segura".

1) No se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación por las siguientes razones:

El objeto de contrato es único. La prestación de servicio consiste en el suministro de los materiales y servicios descritos en el proyecto.

2) Álvaro Garrido Martínez, NIF: 26251055M no ha suscrito con esta Asociación más contratos menores que, individual o conjuntamente, superen los límites de los contratos menores en el periodo de un año.

En Orcera a 7 de febrero de 2025

LA PRESIDENTA

Fdo.: Virtudes Puertas Soria





APROBACIÓN DEL GASTO

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de enero de 2025 se emite informe de necesidad de medios para la contratación de: expte 1/2025 *Servicios y suministros necesarios para el desarrollo del Proyecto Propio*, "Paso a paso: 20 rutas por la Sierra de Segura".

Con fecha 30 de enero de 2025 se solicitan ofertas para la ejecución del servicio requerido habiendo recibido 3, de las cuales resulta ser la de mejor relación calidad-precio la presentada por Álvaro Garrido Martínez.

Con fecha 7 de febrero de 2025 se emite informe de no fraccionamiento para la contratación del servicio. De acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones sobre contratos del sector público aplicables a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura

RESUELVO

1º. Aprobar el gasto para la contratación de *Servicios y suministros necesarios para el desarrollo del Proyecto Propio* "Paso a paso: 20 rutas por la Sierra de Segura", tramitado como contrato menor por importe total de **16.492,30 euros**.

En Orcera, a 7 de febrero de 2025

LA PRESIDENTA

Fdo.: Virtudes Puertas Soria

